

# ДОГОВОР ПОДРЯДА № 10/08/2014

г. Киров

« 08 » августа 2014г.

ООО «КАМРИ», в лице директора Курбатовой Н.В., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и ООО «Вятка-Промальп» в лице директора Анкудинова М.М., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

## 1. Предмет договора

1.1 Предметом настоящего договора является ремонт кровли лоджии жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Московская, 134 кв.№31.

## 2. Обязанности сторон

2.1 Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнять работы указанные в п.1.1. своими силами, материалами в срок с 11.08.2014г. по 15.08.2014г.

2.1.2. По окончании работы сдать результат работы Заказчику с оформлением акта приемки выполненных работ формы 2.

2.1.3. Допускать представителей Заказчика в любое время для проверки выполнения договора и качества работ, предоставлять заказчику необходимую информацию.

2.1.4. Обеспечивать выполнение противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и защите окружающей среды на период производства работ.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять выполненные работы с оформлением акта приемки выполненных работ (КС-2).

2.2.2. Обеспечить Подрядчика бытовым помещением, обеспечивающим сохранность имущества Подрядчика на время выполнения работ.

2.2.3. Оплатить за выполненные Подрядчиком работы, в соответствии с настоящим договором.

## 3. Стоимость работ и расчеты

3.1. Стоимость работ устанавливается в размере 9 080 (девять тысяч восемьдесят) рублей, согласно сметы №1271 от 08.08.2014г. (приложение №1 к настоящему договору).

3.2. Оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, после подписания сторонами акта выполненных работ формы КС-2.

## 4. Качество работ

4.1. Результат работ должен соответствовать требованиям СНиП и иными нормативными актами касательно данного вида работ.

4.2. Подрядчик гарантирует качество работ и материалов в течение 3-х лет с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ. При этом Подрядчик устраняет недостатки и т.п. своими силами, за свой счет и в сроки указанные Заказчиком.



## 5. Приемка выполненных работ

5.1. Подрядчик по окончании выполненных работ составляет акт выполненных работ, и представляет его для подписания Заказчику, который в течение 2 рабочих дней подписывает акт, который после подписания является основанием для промежуточных или окончательных расчетов.

5.2. При наличии дефектов и недостатков в работе Заказчик указывает, что и в какие сроки необходимо устранить. Такие дефекты и недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет в отведенные сроки. После устранения дефектов и недостатков в работе Заказчик в течение 2 рабочих дней подписывает акт приемки выполненных работ.

## 6. Ответственность.

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

## 7. Форс-мажор

7.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (наводнение, ураган, действия, распоряжения органов власти и местного самоуправления и др.), прочих обстоятельств реально препятствующих выполнению работ по настоящему договору, стороны освобождаются от ответственности. При этом сроки исполнения соответствующих обязательств могут соразмерно переноситься.

## 8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами обязательств.

## 9. Особые условия

9.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим договором, разрешаются в Арбитражном суде Кировской области в установленном законом порядке.

9.2. Сроки исполнения обязательств могут быть изменены по соглашению сторон и в других случаях, предусмотренных настоящим договором (п.7.1.).

## 10. Юридические адреса сторон

### ЗАКАЗЧИК:

ООО «КАМРИ»  
610021, г. Киров, ул. Воровского, 121  
ИНН/КПП 4348016328/434501001  
ОГРН 1034316544140  
Р/с 40702810900010008391  
в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров  
к/с 30101810100000000711  
БИК 043304711

### ПОДРЯДЧИК:

ООО «Вятка-Промальп»  
г. Киров, ул. Чапаева, 13  
Тел. (8332) 57-98-98  
ИНН /КПП 4345197644/434501001  
ОГРН 1074345041616  
р/с 40702810600010009988  
в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров  
к/с 30101810100000000711  
БИК 043304711



«Курбатова Н.В.»



«Анкудинов М. М.»





СМЕТА № 1271 от 08.08.2014

«Ремонт кровли лоджии кв.№31 по ул. Московская, 134 в г. Кирове»

Сметная стоимость: 9 080  
Трудозатраты: 7  
Заработная плата: 1 017

№ п/п	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования	Единица измерен.	Кол-во		Сметная стоимость, руб.	
				на единицу	по проект	на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Кровля</b>							
1	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали [пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	100 м2 покрытия		0,015	82 056,00	1 230,84
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
		Затраты труда рабочих (5 разр.)	Чел-час	112,75	2,04	148,35	302,96
		Затраты труда машинистов	Чел-час	0,27	0,01	134,60	(0,68)
		Итого зарплата					302,96
2	ГЭСН12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя [пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	100 м2 кровли		0,07	35 743,71	2 502,06
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
		Затраты труда рабочих (5 разр.)	Чел-час	14,36	1,21	148,35	180,06
		Затраты труда машинистов	Чел-час	0,29	0,03	134,60	(3,42)
		Итого зарплата					180,06
3	ГЭСН12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков [пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	100 м примыканий		0,084	44 570,36	3 743,91
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
		Затраты труда рабочих (5 разр.)	Чел-час	35,5	3,6	148,35	534,17
		Затраты труда машинистов	Чел-час	0,86	0,09	134,60	(12,15)
		Итого зарплата					534,17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					7 476,80
		в том числе ФОТ					1 033,44
		(зарплата основная)					1 017,19
		(зарплата механизаторов)					16,25
		Эксплуатация машин					127,86
		Материалы					6 331,75
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ					
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч		0,080925	822,90	66,59
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч		0,014875	936,28	13,93
	150401	Горелки газопламенные	маш.-ч		0,9548	30,49	29,11



1	2	3	4	5	6	7	8
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		маш,-ч		0,024938	730,93	18,23
	Итого строительных машин						127,86
	<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-9121	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя Унифлекс ТКП		м2		7,98	141,70	1 130,77
101-9122	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев (Унифлекс ТКП)		м2		8,12	123,60	1 003,63
101-9123	Материалы рулонные кровельные Унифлекс ТПП		м2		15,54	141,70	2 202,02
542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая		кг		12,32	27,62	340,28
NULL	Мастика полиуретановая в колбасах		кг		1,26	350,00	441,00
NULL	Рейка прижимная оцинкованная		м		8,4	30,00	252,00
NULL	Слив из оцинкованной стали 250*2000		м		6	150,00	900,00
NULL	Дюбель гвоздь		шт		18,33	1,30	23,83
NULL	Дюбель-гвоздь		шт		29,4	1,30	38,22
	Итого вспомогательных материалов						6 331,75

Начисления на смету:

Работы выше высоты 15м

k=1,05 на трудозатраты

	ИТОГО ПО СМЕТЕ						7 477
	в том числе ФОТ						1 033
	(зарплата основная)						1 017
	(зарплата механизаторов)						16
	Эксплуатация машин						128
	Материалы						6 332

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			7 477
Накладные расходы (ГЭСН-12 Кровли)	0,846	102	892
Итого накладных расходов			892
Итого			8 369
Сметная прибыль (ГЭСН-12 Кровли)	0,765	52	411
Итого сметной прибыли			411
Итого			8 780
Транспортные расходы 1ч*300руб			300
<b>ВСЕГО</b>			<b>9 080</b>

Составил



Кузнецов Д.И.

Проверил

\_\_\_\_\_

Заказчик ООО «Камри»  
 Подрядчик ООО "Вятка-Промальп"  
 Объект: г. Киров, ул. Московская, 134

	КОД	
Форма по ОКУД	322001	
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	Номер	10/08/2014
	Дата	08 августа 2014г.
Вид операции		

Номер документа	Дата составления
1	26.08.2014

Отчетный период	
с 08.08.14	по 26.08.14
август 2014г.	

**СПРАВКА  
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	В том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		9080,00	9080,00	9080,00
	В том числе: ремонт кровли лоджии				

Итого: 9080,00  
 Сумма НДС: 0,00  
 Всего с учетом НДС: **9080,00**

Заказчик  
 директор ООО "Камри"



Курбатова Н.В.

Подрядчик  
 директор ООО "Вятка-Промальп"



Анкудинов М.М.



Заказчик **ООО «Камри»**  
 Подрядчик **ООО «Вятка-Промальп»**  
 Стройка \_\_\_\_\_  
 Объект **г. Киров, ул. Московская, 134**

Код	0322005
По ОКВД	
По ОКПО	
По ОКПО	
По ОКПО	
По ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Номер	<b>10/08/2014</b>
Дата	08   08   2014
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

АКТ №	Наименование документа	Дата составления	Отчетный период	
	1	26.08.2014	с	по
			08.08.14	26.08.14

**О приемке выполненных работ**  
**«Ремонт кровли лоджии»**

Сметная стоимость: 9 080  
 Трудозатраты: 7  
 Заработная плата: 1 017

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Единица измерен.	Кол-во		Сметная стоимость, руб.	
				на единицу	по проект	на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Кровля</b>							
1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали [пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	ГЭСН12-01-010-01	100 м2 покрытия		0,015	82 056,00	1 230,84
	<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
	Затраты труда рабочих (5 разр.)		Чел-час	112,75	2,04	148,35	302,96
	Затраты труда машинистов		Чел-час	0,27	0,01	134,60	(0,68)
	Итого зарплата						302,96
2	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя [пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	ГЭСН12-01-002-09	100 м2 кровли		0,07	35 743,71	2 502,06
	<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
	Затраты труда рабочих (5 разр.)		Чел-час	14,36	1,21	148,35	180,06
	Затраты труда машинистов		Чел-час	0,29	0,03	134,60	(3,42)
	Итого зарплата						180,06
3	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков [пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	ГЭСН12-01-004-04	100 м примыканий		0,084	44 570,36	3 743,91
	<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
	Затраты труда рабочих (5 разр.)		Чел-час	35,5	3,6	148,35	534,17
	Затраты труда машинистов		Чел-час	0,86	0,09	134,60	(12,15)
	Итого зарплата						534,17
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							7 476,80
в том числе ФОТ							1 033,44
(зарплата основная)							1 017,19



1	2	3	4	5	6	7	8
	(зарплата механизаторов)						
	Эксплуатация машин						127,75
	Материалы						6 331,75
	<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ</b>						
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	020129	маш.-ч		0,080925	822,90	66,59
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	021141	маш.-ч		0,014875	936,28	13,93
	Горелки газопламенные	150401	маш.-ч		0,9548	30,49	29,11
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч		0,024938	730,93	18,23
	Итого строительных машин						127,86
	<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>						
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя Унифлекс ТКП	101-9121	м2		7,98	141,70	1 130,77
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев (Унифлекс ТКП)	101-9122	м2		8,12	123,60	1 003,63
	Материалы рулонные кровельные Унифлекс ТПП	101-9123	м2		15,54	141,70	2 202,02
	Пропан-бутан, смесь техническая	542-0042	кг		12,32	27,62	340,28
	Мастика полиуретановая в колбасах	NULL	кг		1,26	350,00	441,00
	Рейка прижимная оцинкованная	NULL	м		8,4	30,00	252,00
	Слив из оцинкованной стали 250*2000	NULL	м		6	150,00	900,00
	Дюбель гвоздь	NULL	шт		18,33	1,30	23,83
	Дюбель-гвоздь	NULL	шт		29,4	1,30	38,22
	Итого вспомогательных материалов						6 331,75
<i>Начисления на смету:</i>							
<i>Работы выше высоты 15м</i>							
<i>k=1,05 на трудозатраты</i>							
	<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>						7 477
	в том числе ФОТ						1 033
	(зарплата основная)						1 017
	(зарплата механизаторов)						16
	Эксплуатация машин						128
	Материалы						6 332

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			7 477
Накладные расходы (ГЭСН-12 Кровли)	0,846	102	892
Итого накладных расходов			892
Итого			8 369
Сметная прибыль (ГЭСН-12 Кровли)	0,765	52	411
Итого сметной прибыли			411
Итого			8 780
Транспортные расходы 14*300руб			300
<b>ВСЕГО</b>			<b>9 080</b>



Заказчик

ДОКУМЕНТОВ

Курбатова Н.В.

Подрядчик



Анкудинов М.М.